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1 OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
El present projecte té com a objectiu la reforma integral del sistema de detecció i alarma d’incendis 
dels edificis del Palau de la Música de Barcelona i del Petit Palau, donant resposta a les deficiències 
tècniques i legals identificades en l’informe anual de manteniment. L’actuació pretén modernitzar, 
adequar i optimitzar tota la instal·lació per garantir un sistema completament fiable, segur i conforme 
amb la normativa vigent. 
 
Amb aquesta intervenció es busca incrementar la seguretat de l’edifici, assegurar una resposta 
adequada davant qualsevol inici d’incendi i dotar el sistema d’una infraestructura fiable i plenament 
compatible amb els requisits actuals en matèria de protecció contra incendis. 
 
L’abast de l’actuació inclou els punts següents: 
 

- Substitució de la central de detecció d’incendis per una central analògica amb accés remot via 
web. 

- Substitució de tots els detectors òptics d’incendis existents per nous detectors compatibles 
amb la nova central. 

- Substitució dels detectors de la zona d’escenari per detectors òptics/tèrmics de doble 
tecnologia (òptic/tèrmic). 

- Substitució dels detectors lineals de fum. 
- Substitució de tots els polsadors d’alarma d’incendis. 
- Substitució de totes les sirenes interiors d’alarma d’incendis. 
- Substitució dels mòduls actuals amb l’objectiu de garantir la plena compatibilitat funcional de 

tots els elements del sistema amb la nova central de detecció. 
- Nou sistema de control i integració dels sistemes de Detecció i seguretat capaç d’integrar 

qualsevol tipus d’electrònica específica del diferents sistemes de seguretat existents a l’ edifici. 
Aquest sistema de gestió haurà d’incloure les instal·lacions de detecció d’incendis, detecció 
d’intrusió, circuit tancat de televisió i videoporter de l’edifici, i disposar de capacitat per tal 
d’incorporar futures ampliacions, tant internes, com de locals externs. 

  
2 DESCRIPCIÓ DEL TREBALL A REALITZAR 
 
2.1 Emplaçament 
 
Edifici Històric del Palau de la Música Catalana 
 
Edifici modernista construït entre 1905 i 1908 i projectat per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner. 
Es situa al barri de Sant Pere de Barcelona. Limita a tres carrers: Amadeu Vives a Nord-Est, Sant Pere 
Més Alt a Sud-Est, i Palau de la Música a Sud-Oest. S’accedeix per planta baixa des del carrer Sant Pere 
Més Alt i s’ascendeix per les escales principals fins entrar a l’auditori. Aquest ocupa cinc plantes 
d’altura. 
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L’estructura de ferro permet la planta lliure tancada per vidre, per on entra la llum des d’aquests tres 
Carrers. 
 
L’actuació proposada es situa a la totalitat d’aquest edifici.  
 
Edifici Petit Palau 
 
Projectat per l’arquitecte Óscar Tusquets, l’edifici Petit Palau va ser inaugurat l’any 2004. L’entrada 
principal es troba situada a l’entrada del carrer Sant Pere més Alt.  Al any 2007 va ser un dels cinc 
projectes europeus premiats amb el premi The Uli Awards for Excellence en reconeixement al disseny 
i valor arquitectònic del edifici. L’Edifici Petit Palau consta de planta baixa, cinc plantes superiors, 
coberta i tres plantes subterrànies. 
 
L’actuació proposada es situa a la totalitat d’aquest edifici. 
 
2.2 Projecte 
 
El projecte a executar constitueix un document contractual a tots els efectes i forma part de la 
documentació del present PPT com a documentació inicial aportada per la propietat, no adjunt a 
l’actual Plec per raons d’espai i pes, però sent de consulta obligatòria per a tots els licitadors, en tant 
que forma part de la documentació contractual 
 
El projecte de adequació ha estat redactat per la enginyeria Proisotec, empresa que actuarà com a 
Direcció Facultativa de l’obra, i consta d’amidaments, pressupost i plànols.  
 
Les empreses licitadores hauran de valorar i ofertar prenent com a referència aquest document. Un 
exemplar del projecte es pot obtenir dintre de la documentació del concurs de contractació, al Perfil 
del Contractant de la Fundació. 
 
2.3 Contingut de projecte 
 
L’objecte de l’actuació descrita al projecte està indicat a la clàusula 1 del present PPT.  
 
Els treballs a realitzar son integrals als dos edificis. 
 
2.4 Seguretat i Salut  
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En el projecte executiu s’inclou com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària la realització 
d’un Pla de Seguretat i Salut relacionat a l’execució de l’obra i la corresponent coordinació de Seguretat 
i Salut, la qual s’haurà de realitzar sota la direcció i les instruccions dels tècnics designats per la 
Fundació. 
 
2.5 Control de qualitat 
 
En el projecte executiu s’inclou com a part de les obligacions de l’empresa adjudicatària la realització 
d’un Control de Qualitat dels treballs executats per part de la mateixa empresa adjudicatària.  
 
2.6 Pressupost 
 
El pressupost corresponent a les diferents parts del projecte, desenvolupat en capítols, és el següent: 
 

002/2026 DETECCIÓ D'INCENDIS PALAU DE LA MÚSICA   
      
RESUM PRESSUPOST     
      
Edifici Històric PALAU  93.158,43 €   
      
Edifici PETIT PALAU  56.773,96 €   
      
 Integració i motorització de tots els sistemes   38.246,51 €   
        
      
Total PEM (Execució – Material)  188.178,90 €   
      
Total PEC (Execució contracte)  223.932,89 €   
      
Total Pressupost IVA inclòs  270.958,80 €   
        

 
 

2.7 Planificació i termini d’execució  
 
La instal·lació i substitució dels equips existents es realitzarà de manera progressiva durant l’any 2026 
amb l’objecte de mantenir la instal·lació el més protegida possible. 
 
El termini previst de finalització serà com a màxim a finals de l’any 2026 o el que hagi proposat 
d’adjudicatari, si fos menor, i començarà a comptar a partir de l’endemà de la formalització i signatura 
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de l’acta de comprovació del replanteig. Els treballs s’hauran de realitzar en horaris en el que no afectin 
a l’activitat contínua del Palau de la Música. 
 
Les empreses licitadores inclouran en el Programa de treball  un calendari detallat per a l’execució dels 
treballs descrits en el present PPT. 
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària aportar tot el personal necessari per tal de complir amb 
les especificacions de la planificació definida i al termini acordat, així com tota aquella que hagi 
proposat per a l’execució del contracte i la qual hagi comportat l’obtenció de puntuació.  
 
Es proporcionarà la planificació d’activitats del Palau per preveure la corresponent compatibilitat. 
 
3 MITJANS DISPONIBLES 
 
3.1 Organigrama funcional i perfils professionals 
 
Les empreses licitadores hauran de presentar un organigrama funcional dels equips de treball que 
intervindran en l’execució dels treballs, demostrant la vàlua tècnica dels perfils professionals 
seleccionats. 
 
Qualsevol variació en l’organigrama o en la relació del personal adscrit a l’execució haurà de ser 
comunicada a la Fundació i es realitzarà per un professional amb les mateixes característiques 
d’experiència i idoneïtat que l’anterior. 
 
Així mateix, es requerirà una interlocució única i centralitzada amb la Fundació i la Direcció Facultativa 
per part de l’empresa adjudicatària. 
 
3.1.1 Perfils dels professionals requerits 
 
Els licitadors han de presentar a la Fundació una relació de personal adscrit a l’execució de l’obra, així 
com les seves dades principals, formació i experiència en treballs similars. Tota aquesta documentació 
serà valorada de conformitat amb els criteris de valoració de les ofertes previstos a l’apartat R del 
Quadre de Característiques. 
 
Tot aquest personal haurà de disposar dels cursos en matèria de seguretat i salut i riscos laborals, a 
més haurà de ser coneixedor de contingut del projecte, el programa de treball, el pla de seguretat i 
salut i la planificació d’obra per tal de realitzar els treballs amb la major eficiència, seguretat i qualitat. 
 



 

PPT dels treballs de reforma del sistema de detecció d’incendis del Palau de la Música Catalana. 
 
 7 
 

3.1.2 Subcontractació 
 
En cas que sigui necessària la subcontractació per a treballs molt concrets que requereixin un elevat 
nivell d’especialització,  caldrà justificar-ho davant la Fundació i la Direcció Facultativa i es realitzarà en 
els termes previstos en el Quadre de Característiques i el PCAP. 
  
La subcontractació requerirà el compliment d’allò establert en l’apartat J del Quadre de 
Característiques.  
 
En qualsevol cas, l’empresa adjudicatària serà la responsable dels treballs realitzats per a l’empresa 
subcontractada, així com l’única interlocutora vàlida davant la Fundació i la Direcció Facultativa. 
 
3.2 Oficina a obra 

 
La Fundació no estarà obligada a cedir un espai a l’empresa adjudicatària dins de les seves 
dependències per tal de que els treballadors de l’empresa adjudicatària disposin d’un lloc de reunió i 
treball. 

 
En el cas que la Fundació pugui cedir aquest espai, s’haurà de condicionar amb tots aquells medis 
materials que es considerin necessaris per a desenvolupar els treballs (ordinador, impressora, etc.).  

 
En qualssevol cas, l’empresa adjudicatària serà l’encarregada d’adquirir un espai propi proper a les 
instal·lacions del Palau de la Música en cas que ho considerés necessari. 
 
3.3 Equips de protecció individual 

 
L’empresa adjudicatària serà l’encarregada de disposar de tot el material i elements de protecció 
individual que el seu personal i el personal de la Fundació requereixin.  
 
3.4 Eines, equips, maquinària 
 
L’empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte tota aquella maquinària i medis auxiliars 
(eines i equips) que siguin necessaris pel desenvolupament dels treballs definits en el projecte 
executiu. 
 
Aquesta maquinària i mitjans auxiliars no podran suposar en cap cas un cost addicional, es consideren 
inclosos dins l’import del contracte. 
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Així mateix  aquesta maquinària ha de disposar de la documentació tècnica de conformitat en matèria 
de seguretat i salut, vigència de revisions tècniques, etc. 
 
4 DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA 
 
4.1 Aspectes previs  
 
Durant el procés de licitació, les empreses licitadores hauran de consultar obligatòriament el projecte 
de les obres a executar i hauran de realitzar una visita a les instal·lacions actuals del Palau de la Música 
objecte del projecte executiu per tal de poder preparar i valorar correctament les seves propostes. 
Després de la visita, s’entregarà a les empreses el corresponent certificat que hauran de preservar i 
aportar d’acord amb allò establert al PCAP. 
 
Així mateix, les empreses licitadores han de comprometre’s expressament que han entès i assumit 
totes les implicacions que comporta l’execució del projecte objecte d’aquesta licitació, considerant-se 
la presentació de les seves proposicions com l’acceptació del seu contingut. 
 
Totes aquelles discrepàncies o conceptes que requereixin un aclariment hauran de quedar resoltes 
mitjançant les pertinents consultes durant la fase de licitació, i quines respostes seran publicades al 
Perfil del contractant per tal que siguin accessibles a tots els licitadors. Per tant, un cop adjudicada 
l’obra no s’acceptarà durant el transcurs d’aquesta cap addicional respecte a les medicions de projecte. 
 
4.2 Permisos i llicències  
 
Seran a càrrec de l’empresa adjudicatària els costos complementaris corresponents a l’execució de la 
instal·lació projectada, les seves autoritzacions, permisos d’implantació a obra i legalitzacions per a la 
posada en servei definitiva dels treballs executats en compliment del present PPT.   
 
Es facilitarà a la Fundació còpia de tots els permisos i autoritzacions, provisionals o d’elements auxiliars 
(permisos d’escomeses, grues, residus, etc.). 
 
Les obres que són objecte del contracte no afecten l’estructura ni la façana de l’edifici en el que s’han 
d’executar. 
 
4.3 Gestió Mediambiental i residus. Compliment norma 14.001 i EMAS  
 
L’empresa adjudicatària complirà amb les normes generals en matèria mediambiental i en particular 
en els procediments de la ISO 14001 i EMAS implantades al Palau de la Musica Catalana. 
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Tot aquell residu que l’empresa adjudicatària generi, fruit dels treballs vinculats en aquest contracte, 
hauran de ser degudament gestionats o eliminats.  La propietat rebrà tota la informació del seguiment 
dels residus. 
 
L’empresa adjudicatària presentarà un pla de gestió mediambiental i de residus vinculat a la seva 
activitat dins les responsabilitats dels treballs a desenvolupar. 
 
El cost de l’eliminació dels residus generats està inclòs dins el preu de licitació a més d’haver de 
presentar els corresponents justificants d’acord amb l’actual normativa mediambiental. 
 

- EQUIPS I INSTAL·LACIONS 
 
Està prohibit realitzar operacions de maquinària i/o equips a las instal·lacions sense disposar de les 
mesures de prevenció de la contaminació necessàries. Es disposaran absorbents i, si s’escau, 
d’elements de retenció per evitar abocaments d’oli o altres productes. 
 
Està prohibit el rentat de maquinària sense el corresponent sistema de recollida i neteja de las aigües 
resultants i la autorització prèvia del Responsable de Medi Ambient de la propietat. 
 

- EMMAGATZEMATGE DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
L’empresa adjudicatària disposarà de las fitxes de seguretat de tots els productes tòxics que utilitzi, 
així com emmagatzemar-los de forma adequada a les seves característiques, en una zona que disposi 
d’absorbents i sistemes de retenció per recollir qualssevol abocament accidental. 
 
L’empresa contractada haurà de complir en tot moment amb la Normativa d’emmagatzematge de 
productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries.   
 

- RESIDUS 
 
Tots els residus hauran de ser gestionats por Gestors Autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. 
Abans de l’inici de l’activitat de l’empresa adjudicatària, es comunicarà al Responsable de Medi 
Ambient el nom i el codi del Gestor autoritzat escollit per gestionar cadascun dels residus generats. 
 
Un cop gestionats, s’entregarà una còpia de la documentació d’aquesta gestió al Responsable de Medi 
Ambient de la propietat (Fulla de seguiment, Fulla d’acceptació, etc.). 
 
Tots els residus s’emmagatzemaran en un contenidor adequat al seu volum i tipologia, correctament 
etiquetat i amb una cubeta de retenció en cas de tractar-se d’un residu líquid. La zona 
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d’emmagatzematge de residus haurà de trobar-se en tot moment neta i amb els residus correctament 
recollits als seus contenidors. 
 

- ABOCAMENTS 
 
El Responsable de Medi Ambient de la propietat avaluarà si la tipologia dels abocaments que es fan a 
la xarxa de sanejament o pluvials de las instal·lacions, requereixen d’un permís d’abocament, ja sigui 
intern o bé institucional (ACA).  
 

- AFECTACIONS AL TERRA 
 
En cas de realitzar acopis de materials i/o obres a las instal·lacions, hauran d’estar correctament 
delimitades i senyalitzades. 
 
Qualssevol tipus de intervenció que pogués generar contaminació o l’alteració de qualssevol àmbit 
ambiental, s’haurà d’informar al Responsable de Medi Ambient de la propietat. 
 
Al finalitzar una activitat específica o a la finalització de la jornada laboral, las instal·lacions utilitzades 
hauran de quedar lliures de residus, materials, maquinària, etc.  
 
Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària la recollida, custòdia i posterior eliminació dels residus 
generats durant l’execució de l’obra. Així com els permisos que se’n derivin, tal i com s’ha esmentat en 
el punt anterior. 
 
4.4 Senyalització d’espais  
 
Serà responsabilitat i a costa de l’empresa adjudicatària la senyalització dels espais on es realitzen els 
treballs d’acord amb la planificació establerta per tal d’interferir el menor possible amb la resta 
d’usuaris que hi haurà a l’edifici. 
 
Aquesta senyalització haurà de realitzar-se d’acord amb les especificacions del Pla de Seguretat i Salut.  
 
4.5 Representants de l’empresa adjudicatària i la Fundació 
 
L’empresa adjudicatària designarà un representant/delegat de l’obra, responsable de la comprovació, 
coordinació, vigilància e inspecció de la correcta realització de l’obra objecte del contracte, així com 
de la interlocució amb la Fundació. 
 



 

PPT dels treballs de reforma del sistema de detecció d’incendis del Palau de la Música Catalana. 
 
 11 
 

La persona que exerceix les funcions de representant/delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció de l’obra amb 
experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest contracte. 
 
El representant de la Fundació o qui aquesta designi, tindrà, sense previ avís, lliure accés a l’obra i 
circulació per la mateixa en tot moment. 
 
També tindrà accés a tots els documents tècnics de l’obra (projectes, actes assajos, etc.), així com als 
llibres d’ordres i d’incidències, podent reproduir els documents que consideri oportú.  
 
Quan les circumstàncies ho requereixin, el representant de la propietat podrà formular anotacions al 
Llibre d’Ordres i d’Incidències, tenint l’efecte de notificació a la Direcció Facultativa i a l’empresa 
adjudicatària, essent precís el seu posterior confirmació per via administrativa reglamentaria. 
 
4.6 Programa de treball - Planificació 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar una memòria justificativa a on es descriuran les actuacions 
que més críticament afectin al programa de treballs establert, amb previsions de temps i medis 
plantejats per a la seva execució. 
 
Durant el transcurs de l’obra, l’ empresa adjudicatària haurà de proporcionar per escrit a la Fundació i 
a la Direcció Facultativa la relació de treballs a realitzar setmanalment, i per anticipat, per tal de 
preveure possibles alteracions del funcionament normal de l’edifici. 
 
El programa de treball contindrà com a mínim els següents apartats: 
 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió dels 
seus mesuraments. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equip i materials, amb 
expressió dels seus rendiments mitjans. 

c) Estimació en dies dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions preparatòries, 
equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o unitats d'obra.  

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions i parts o unitats d'obra a preus unitaris.  

e) Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
 
4.7 Restriccions a l’horari de treball 
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Donat que la Fundació no aturarà la seva activitat pròpia durant el període d’execució de les obres, 
l’empresa adjudicatària haurà de minimitzar les interferències que les seves tasques puguin ocasionar 
(soroll, brutícia, desordre, etc..). 
 
D’altra banda, la Fundació podrà demanar a l’empresa adjudicatària la paralització puntual de les 
obres, ja sigui parcialment o totalment, en cas que aquestes poguessin interferir en el 
desenvolupament propi de les activitats del Palau de la Música.  
 
Aquesta restricció ocasional de l’horari de treball no eximeix a l’empresa adjudicatària de les seves 
responsabilitats en quant al compliment dels terminis d’execució.  
 
4.8 Seguiment de l’obra 
 
4.8.1 Reunions de treball 
 
Es realitzarà una reunió setmanal de seguiment de l’obra, amb assistència del representant de la 
Fundació, la Direcció Facultativa i del representant de l’empresa adjudicatària de l’obra. S’aixecarà un 
acta de cada reunió, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint la conformitat del seu contingut 
si no hi ha indicacions en contra.  
 
Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser confirmades 
per escrit pel representant de la Fundació i a la Direcció Facultativa. 
 
Amb independència de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es considerin 
necessàries, per qualssevol de les parts. 
 
4.8.2 Presència a l’obra 
 
El representant/delegat de l’obra haurà d’estar físicament present a l’obra durant tot el decurs 
d’aquesta i dins l’horari de treball. D’altra banda, el responsable de l’empresa adjudicatària, a més 
d’assistir a totes les reunions d’obra, haurà d’estar localitzable durant tot el decurs de l’obra. 
 
4.9 Gestió de la documentació 
 
Qualsevol document que es generi, per qualsevol conducte, en el transcurs de l’obra i que afecti a la 
mateixa, haurà de ser registrat i custodiat per part de l’empresa adjudicatària, i s’haurà d’enviar còpia 
a la Fundació.  
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Tanmateix, qualsevol actuació que es faci davant els diferents organismes, en relació a l’obra o 
posterior entrada en funcionament, ha de ser comunicat a la Fundació, adjuntant còpia de tal 
document. 
 
Al finalitzar les obres es generarà la documentació final d’obra, correctament actualitzada i en format 
digital i 4 còpies complertes en paper. Previ al lliurament definitiu caldrà l’aprovació per escrit de la 
Direcció Facultativa. 
 
4.10 Vestuari, comportament i disciplina 
 
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de complir amb les normes de comportament pròpies del 
Palau de la Música i en particular a les que a continuació es descriuen: 
 
4.10.1 Vestuari 
 

- L'empresa adjudicatària haurà de dotar el personal que executi els treballs objecte d'aquest 
contracte de roba de treball adequada i d'elements de protecció individual necessaris. 

- Aquesta roba de treball ha d'incorporar el logotip o distintiu propi de l'empresa i haurà de ser 
conservada en bon estat de neteja. 

- Queda prohibit que el personal de l'empresa adjudicatària desenvolupi la seva activitat laboral 
a l'edifici sense la roba de treball específica. 

 
4.10.2 Comportament 
 
El personal de l'empresa adjudicatària haurà de demostrar en tot moment: 
 

- Dinamisme i motivació en l'exercici de la seva activitat laboral. 
- Cortesia i amabilitat amb els usuaris de l'edifici. 
- Atenció i capacitat de resposta el més ràpidament possible a les observacions del responsable 

o responsables del Palau de la Música, així com de la Direcció Facultativa. 
 
4.10.3 Disciplina 
 
L'empresa adjudicatària es compromet a fer respectar al seu personal la normativa interna i de 
seguretat pròpies de l'edifici. 
 
Està prohibit pel personal de l'empresa adjudicatària: 
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- Menjar a l'interior de qualsevol dependència del Palau de la Música que no sigui específica per 
a aquest ús. 

- Fumar a qualssevol dependència del Palau de la Música. 
- Introduir i consumir a l'edifici begudes alcohòliques o entrar a l'edifici en estat d'embriaguesa. 
- Provocar desordres de qualsevol tipus, en els locals de treball i en general en qualsevol 

dependència de l'edifici. 
- Faltar al respecte als usuaris del Palau de la Música. 
- No podran fer-se ajudar en la realització dels seus treballs per personal aliè a l'empresa que 

no estigui autoritzat pel Palau de la Música. 
 
L’incompliment d’aquests aspectes podrà donar lloc a la imposició de les corresponents penalitats.  
 
El personal de la Fundació podrà impedir l'accés a qualsevol treballador de l'empresa adjudicatària que 
no compleixi amb les normes bàsiques de disciplina o aquelles particulars, que pogués establir la 
Fundació o els seus representants. 
 
4.11 Responsabilitat sobre els béns materials 
 
L’empresa adjudicatària es responsabilitza davant possibles desperfectes de la resta d’instal·lacions o 
dependències del Palau de la Música que poguessin causar durant el desenvolupament dels seus 
treballs. 
  
4.12 Certificacions 
 
La empresa adjudicatària certificarà els treballs finalitzats de forma mensual. 
 
5 MILLORES ADDICIONALS 
 
Qualsevol millora proposada al present projecte executiu no pot suposar en cap cas un cost addicional. 
 
La valoració i acceptació de qualsevol millora està subjecta a criteris de la propietat i la direcció 
facultativa. 
 
6 ANNEXOS 
 
-Projecte executiu de les obres a executar. 
 
Barcelona, març de 2026 


